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1.	 ÚVOD

1.1.	 Motto

V roli developera přijímáme odpovědnost tvořit prostředí, v němž mohou lidé kulturně 
žít a vychovávat nové generace. Ambicí společnosti Skanska je vytvářet novou kulturu 
bydlení, kterou stavíme na čtyřech hlavních pilířích - respektu k lokalitě, respektu 
ke zdrojům, bydlení jako trvalé investici a životu mezi budovami. Právě ten je akcento-
ván v soutěži ART.cukrovar, která má do veřejného prostranství Modřanského cuk-
rovaru přinést kromě funkčnosti i estetiku, za pomoci těch nejpovolanějších - české 
umělecké scény.
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1.2	 porota

Maxim Velčovský (designér)
Maxim Velčovský je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
a v roce 2002 se stal spoluzakladatelem design studia Qubus. Jeho díla jsou 
součástí sbírek Victoria Albert Museum v Londýně, The New Pinakothek v Mni-
chově, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Centre Pompidou v Paříži nebo 
Design Museum v Lausanne. V roce 2007 získal ocenění Český designér roku. 
V roce 2011 se Velčovský stal uměleckým ředitelem Lasvitu a zároveň deset let 
vedl Ateliér keramiky a porcelánu na VŠUP.

Pavel Karous (sochař, předseda poroty)
Je sochař, pedagog a publicista v oblasti výtvarného umění ve veřejném prosto-
ru. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a na UMPRUM poté 
působil jako odborný asistent. Ve své sochařské tvorbě se zabývá především 
vztahem mezi geometrií a lidskou společností, abstrakcí a realismem. Vytváří 
realizace do architektury, architekturu výstav a scénografické objekty. Věnuje 
se oficiálním, neoficiálním i nelegálním uměleckým intervencím do městského 
veřejného prostoru se sociálně a politicky angažovaným obsahem. V této disci-
plíně se stal etablovaným tvůrcem.

Štěpánka Endrle  (krajinářská architektka)
Štěpánka vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví 
a Zahradní a krajinářskou architekturu na brněnské MZLU. V rámci programu 
Erasmus strávila rok na vídeňské BOKU. Studio Šmídová Landscape Architects, 
se zabývá širokým rozsahem krajinářských témat i propagací krajinářské archi-
tektury. Štěpánka je modřanská rodačka.

Marie Foltýnová (GHMP, náhradnice)
Působí v Galerii hlavního města Prahy, kde vede Oddělení správy veřejné 
plastiky. Od roku 2016 spolupracovala na přípravě a následné implementaci 
programu Umění pro město zaměřeného na systematickou podporu součas-
ného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Jednotlivé 
projekty se soustředí nejen na osazování trvalých instalací, ale i realizaci 
dočasných uměleckých intervencí ve spolupráci se samosprávami městských 
částí a dalšími pražskými organizacemi.

Petr Dušta (Skanska, místopředseda poroty)
Hned po studiu pražského ČVUT začínal Petr ve Skanska v roli stavební-
ho mistra a stavbyvedoucího, odkud postupně budoval odbornost na poli 
rezidenčního developmentu. V současné roli Senior projektového manažera 
odpovídá za vývoj a výstavbu rezidenčních projektů, kde prosazuje implementa-
ci udržitelných technologií a inovativních řešení. Jeho projekty lze definovat jako 
nadstandardní bydlení s nízkou energetickou náročností a tzv. modrozelenou 
infrastrukturou.

Michal Krištof (CHYBIK + KRISTOF)
je spoluzakladatelem ateliéru CHYBIK + KRISTOF. Vystudoval na FA VUT v Brně 
a absolvoval stáž v belgickém Gentu. Po studiích pracoval v dánském ateliéru 
BIG. Vyučoval na FA VUT v Brně, na FUA TU v Liberci a hostoval také na VŠVU 
v Bratislavě, na Cornellově univerzitě v USA a na Politecnico di Milano v Itálii. Byl 
členem mezinárodních porot architektonických soutěží nebo národních cen 
za architekturu na Slovensku i v Česku. Spolu s ateliérem získal řadu ocenění 
(např. AR Design Vanguard 2019, účast Bienále architektury v Tbilisi). V porotě 
soutěže ART.cukrovar reprezentuje autorský tým projektu MOCU.

Šárka Kubínová (CHYBIK + KRISTOF, náhradnice)
vystudovala architekturu a urbanismus na VUT v Brně. Absolvovala pracovní 
stáž v Seattlu v USA. Vyučovala na FA VUT v Brně, kde se zároveň věnovala 
výzkumům spojeným s udržitelností veřejného prostoru (se zaměřením 
na panelová sídliště). Od roku 2013 spolupracuje s ateliérem CHYBIK + KRIS-
TOF, se kterým získala řadu ocenění. Věnuje se zejména projektům urbanis-
tickým a veřejného prostoru. Byla členkou poroty architektonicko-krajinářské 
soutěže návrhu parku Žlutý kopec v Brně. Od roku 2017 je stálým členem týmu 
projektu Modřanského cukrovaru, a proto jej v porotě soutěže ART.cukrovar 
za autorský tým zastupuje.

Martina Suchánková (Skanska, náhradnice)
Po ukončení studia stavební fakulty na ČVUT nastoupila do společnosti 
Skanska jako vedoucí marketingového týmu. Od roku 2015 je členkou odboru 
vývoje projektů, kde postoupila z role specialisty inženýringu do pozice vedoucí 
projektu, a spolupracuje s architekty, projektanty, městem i veřejností na přípra-
vě rezidenčních staveb. V současnosti vede multietapový projekt Modřanský 
cukrovar v Praze 12.

nezávislá část závislá část
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Jakub Hendrych (IPR Praha, náhradník)
Vystudoval architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technic-
ké univerzity v Liberci. Dlouhodobě se věnuje tvorbě veřejného prostoru 
ve městě a působí jako architekt na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
Jako hlavní architekt se podílel na úpravách okolí Historické budovy Národního 
muzea v Praze. Je spoluautorem dokumentu Umělecká díla na veřejných pro-
stranství hl. m. Prahy a strategie Programu Umění pro město.

Petr Klápště (obor participace)
Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako 
vysokoškolský pedagog na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury 
ČVUT. V praxi se zaměřuje na participaci ve strategickém plánování a územním 
rozvoji. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl 
první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. Při přípravě projektu 
cukrovaru vedl aktivity participace veřejnosti.

Ferdinand Leffler (obor krajinářskou architekturu)
Ferdinand Leffler je zahradní a krajinářský architekt a zakladatel ateliéru Flera. 
Projekty, na kterých se svým týmem pracuje, výrazně ovlivňují podobu součas-
ných soukromých zahrad a veřejného prostoru a jsou vysoce ceněné u nás i v 
zahraničí. Laická veřejnost zná Ferdinanda jako moderátora úspěšného televiz-
ního pořadu Ferdinandovy zahrady a autora dvou knižních bestsellerů Žijte ve 
své zahradě a Zelené pokoje. Také jako učitele, a to prostřednictvím přednášek 
a tří praktických online kurzů.

Hana Jánská (obor sociologie)
Vystudovala kulturologii a sociologii na Univerzitě Karlově v Praze. Je zaklada-
telkou Socionauta, žila ve Švédsku, Rakousku a Slovinsku. Pracovala jako junior 
konzultantka Nadace Via v programu Místo, kde žijeme, Jje školená ve facilitaci, 
mediaci a nenásilné komunikaci.Zabývá se způsoby, jak vytvářet lepší místa 
k životu pro všechny, a především za účasti všech, využíváním alternativních 
a hravých výzkumných nástrojů, rozvíjením přínosné a užitečné mezioborové 
spolupráce a vytvářením výstupů s reálným dopadem.

Michal Pajskr  (MČ Praha 12, náhradník)
Absolvent oboru Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v 
Praze. Dlouhodobě působí jako architekt městské části Praha 12 a podílí se 
na rozvoji jejího území. Z titulu své funkce je od samého počátku zapojen 
do projektu Modřanský cukrovar a procesu tvorby jeho veřejných prostranství.

Ivan Tatai (MČ Praha 12, náhradník)
Po studiích na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, obor management 
zahradních a krajinářských úprav zastával na ÚMČ Praha 12 funkci vedoucího 
odd. ochrany přírody a krajiny a následně nastoupil na pozici vedoucího odboru 
životního prostředí a dopravy. V současné době působí na Praze 12 jako vedou-
cího odboru životního prostředí a zajišťuje jak výkon státní správy, 
tak i samosprávy v oblasti péče o veřejnou zeleň.

Renata Vildomcová (Skanska, nádradnice)
Ředitelka marketingu a komunikace 

přizvaní odborníci
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1.3	 Řešené území

Řešené území se nachází v místě bývalého areálu Modřanského cukrovaru. 
Areál je vymezen na východě ulicí Komořanská, na západě železniční tratí 
vedoucí podél řeky Vltavy, na jihu ulicí K Modřanskému nádraží a na severu 
ulicí U Spořitelny.

Jedná se o venkovní plochy veřejných prostranství uvnitř vznikající bytové 
zástavby. Tato veřejná prostranství budou určena všem bez rozdílu - jak oby-
vatelům domů tak široké veřejnosti. Po ukončení výstavby budou prostranství 
předána ke správě Městské části Praha 12.

Řešené území je tvořeno pěti vybranými klíčovými lokalitami, které mají defi-
novanou náplň a limity. Tyto lokality jsou vyznačeny na situačním schématu 
červenou šrafou a číslem. Popis, limity a předmět návrhu pro jednotlivé lokality 
je uveden v část  2.5 popis lokalit tohoto Zadání. Rozsah lokalit je přesně 
vymezen v soutěžním podkladu P02 Mapové podklady.
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1.4	 Historie cukrovaru

V šedesátých letech 19. století se silně projevovalo národní uvědomění a česká buržoa-
zie se začala podílet na průmyslovém podnikání, které bylo do té doby většinou 
v německých rukou. Tato snaha byla i popudem k založení cukrovaru v Modřanech. 
V té době existovalo v okolí Prahy 13 cukrovarů, všechny v majetku šlechty nebo ně-
meckých průmyslníků.

V roku 1861 získal pražský stavitel Antonín Zloch tzv. Panský mlýn čp. 52., v jarních mě-
sících začal s výstavbou cukrovaru. Stavbu odkoupil Ferdinand Urbánek, který 
ji nechal dostavět firmou Blecha . V říjnu byl nový cukrovar zkolaudován a získal povo-
lení k provozu. To už se k Ferdinandu Urbánkovi připojil Antonín Wagner. 

Už před vlastním zahájením, 28. září o svátku sv. Václava, se konaly na zdar nového 
podniku slavné bohoslužby a veřejné vyzvání k zápisu zaměstnanců na kampaň.
Kronika Modřan uvádí o stavbě cukrovaru toto: „Rok 1861 je pro vývoj Modřan rozhra-
ním mezi dosud klidnou obcí, v minulosti pouze hospodářsky činnou, a rušným životem 
obce průmyslové. Od té doby se datuje stálý vzrůst a pokrok obce Modřan. Nesl a nese 
se život obyvatelstva zdejšího od toho roku směrem zcela od minulosti rozdílným. 
Do obce přibylo cizího pracovního lidu a inteligence úřednické. Přibylo i bohatství. 
Vlivem přistěhovalých doznalo obyvatelstvo změn příliš náhlých.“

Během první kampaně se denně zpracovalo asi 40 t řepy při denní spotřebě 15 až 18 t 
uhlí. Dále bylo třeba 220 kg kyseliny sírové a 150 kg spódia (kostního uhlí). Vyrábělo 
se zboží „melis“ a „lomby“. Melis byl čistší surový cukr ve tvaru homolí o hmotnosti 5 až 
25 kg. Zeleného syrobu bylo používáno při plnění větších forem lomby o hmotnosti 30 
až 40 kg, které se po ztvrdnutí drtily na surový cukr k prodeji.

Řepa se v modřanském cukrovaru prala už ve strojní pračce. Byl to pokrok oproti men-
ším závodům, kde se řepa dosud drhla ručně. Vypraná řepa se strouhala 
na velikých struhadlech na kaši. Získanou kaší se plnily pytlíky utkané z jemných pro-
vázků po 4 až 5 kg. Jednotlivé pytlíky se proložily vrbovým proutím a navršily 
do ručního lisu. Vylisovaná šťáva se čeřila za studena kyselinou sírovou. Pak se čeřicí 
pánev ohřála přímým ohněm a přidávalo se patřičné množství vápna. Když teplota 
šťávy dosáhla 94 °C, oheň se vyhrabal a pod pánev se nastříkala voda. Odpařování 
se provádělo na otevřených pánvích. Při dosažení hustoty sacharizace se šťáva 
z pánve vypouštěla přes plátěné pytlíky, které měly funkci filtrů. Pak se filtrovalo přes 
spódium. Po filtraci se zahušťování opakovalo, přičemž se prováděly různé čisticí ope-
race, jako přidávání vaječného bílku a později vápenného mléka. Pěna se sbírala nebo 
šlehala lískovými pruty, aby se srazila. Zahuštěná šťáva se plnila na půdách 
do kadlubů ve tvaru homole, ochladila a promíchávala dřevěnými noži. Na správném 
promíchání byla závislá stejnoměrnost krystalizace cukru a potom úspěšné vyklopení 

homole z kadlubu. Homole melis, které měly barvu surového cukru, byly hlavním pro-
duktem Modřanského cukrovaru.

Již krátce po založení usilovali první majitelé o stabilizaci svého postavení mezi ostatní-
mi závody. Jedním z projevů této snahy bylo použití ochranné známky. Ta byla úředně 
schválena 26. ledna 1862. Dvouocasý lev v ní symbolizuje české podnikání. Později 
k němu přibyla šesticípá hvězda, jako symbol židovského finančního kapitálu, a kotva, 
znamenající, že veškerý export se nakládal do lodí přes Hamburk, i když šel 
do jugoslávských přístavů. Dole umístěné číslo B 280 znamená, že sídlo finanční sprá-
vy bylo ve Vídni a písmeno B je odvozeno od německého názvu Čech - Böhmen. 
V době druhé světové války bylo rozhodnuto symbol hvězdy ze znaku odstranit, ale už 
k tomu nedošlo, pouze se ochranná známka na čas přestala používat.

Místní kronika popisuje dění v cukrovaru v roce 1882 velmi barvitě: „...do Modřan 
docházely obrovské kusy strojů, kotle, parní stroje, setrvačná kola a přihnal se celý 
roj strojníků. Mohutné rány duněly široko daleko, jak z těch kusů sestrojovali na místě 
velká tělesa, rozestavovali je v přízemí a i v poschodí v jeden celek a spojili je sítí rour 
a trubek. Rostoucí cukrovar byl obléhán zvědavci, z rozčilení ani Modřany nevycházely. 
Jako mohutný stožár byl vyhnán za kotelnou velký komín, a na něm se vesele zatřepe-
tal červenobílý prapor.“

Aby měl cukrovar zajištěn řádný přísun základní suroviny, pronajal si blízké zbraslavské 
panství - dvory Peluněk, Lahovice a Lipany o celkové výměře 602 ha. Zde se začalo 
poprvé s racionálním pěstováním řepy a s hlubokou orbou. K tomu byly zakoupeny 
parní oračky, které dokázaly vyorat hlubokou brázdu, což se tehdy žádným jiným do-
stupným zařízením nedalo docílit.

Po zřízení železnice se začala pěstovat řepa i na dalších plochách. Vydařil se také 
pokus zajistit pěstitele z okolí Štěchovic. Řepu do Modřan přepravovala po vodě firma 
Chroust Štěchovice, která zároveň stavěla nákladní lodi. Při cestě zpět se dopravovaly 
řízky. Proti proudu byly lodi taženy koňským spřežením. Uhlí, vápenec, koks a hotové 
výrobky se dopravovaly z pražských nádraží přes Pankrác nebo z železniční stanice 
v Radotíně. Cukrovar měl proto ve vlastní režii i přívoz. V roce 1881 byl zahájen provoz 
na tovární vlečce a do Modřan přijela první lokomotiva. Trať vedla pouze z Vršovic 
do Modřan a sloužila v prvé řadě pro dopravu řepy. První náklad, 9 vagonů řepy, při-
vezla lokomotiva 16. listopadu 1881. Už v roce 1882 však byla trať slavnostně odevzdá-
na veřejnosti příjezdem prvního osobního vlaku. 

V roce 1889 začalo první větší rozšiřování závodu, především rafinerie. V roce 1891, 
roce slavné Jubilejní výstavy, na které se cukrovar svými výrobky samozřejmě prezen-
toval, už bylo vyrobeno 20 000 t rafinovaného cukru. V závodě bylo zaměstnáno 630 
mužů a 197 žen. Cukrovar měl 35 parních strojů o výkonu 489 kW. Po zřízení rafinerie 
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se vyráběly bílé homole, a to až do roku 1939. Homole po spodním odříznutí vážila 
v průměru 12,5 kg. Celý výrobní proces na půdách, v sušárně a balírně trval 14 dní.

V devadesátých letech 19. stoeltí se začaly v cukrovaru vyrábět kostky „Hübnerky“. Byly 
tvrdé, z litého materiálu, který se formoval v odstředivkách, ve zvláštních vložkách 
na tabulky o tloušťce výšky kostky. Tabulky se na okružních pilách rozřezávaly na ty-
činky a ty se pak sekaly na sekačkách Scheibler. Po roce 1918 byly zavedeny Pzillasovy 
lisy, aby se vyhovělo požadavkům trhu na lépe rozpustné zboží. Vyráběly se tři druhy 
kostek. 

Druhá velká rekonstrukce proběhla v roce 1906. Výrobní kapacita byla zvýšena 
na zpracování 800 tun řepy za den.

V meziválečném období došlo k další modernizaci závodu a jeho postupné přeměně 
na potravinářský kombinát. Rozšiřoval se sortiment výrobků pro spotřebitele i pěstitele 
cukrovky. 

Velkých objednávek doznala výroba žitných kávových kostek pro vojsko. Současně 
byla zavedena výroba kávových kostek „Turistka“ ze zrnkové kávy. V roce 1933 byla za-
hájena výroba limonád, sodovek a šuměnek „Rarach“. Patentované byly čajové kostky 
„Elča“ (Elitní čaj) s citronovou nebo rumovou příchutí. Jedna kostka sloužila k přípravě 
1/2 litru čajeVýrobu luxusních barevných kostek „Bridge“ zavedl roku 1934 jako svůj pa-
tent ing. Baur. Od roku 1935 se vyrábělo kavárenské hygienické balení po dvou až třech 
kostkách. Výroba džemů a marmelád se rozběhla v roce 1936. Suroviny se nakupovaly, 
například brusinky až z Finska. Aby měl podnik vlastní zdroj ovoce, byly všechny okolní 
pozemky osázeny peckovinami. Celkem bylo vysazeno 900 stromů. Bonbonárna „RA 
RA“ byla do Modřan přestěhována v roce 1936. Značka RA RA se vyznačovala vysoce 
kvalitními čokoládovými výrobky.

K přepravě uhlí ze Severočeského revíru se používalo i lodní dopravy, zejména v době 
války. Cukrovar dal na svůj náklad proměřit dno Vltavy a splavnost vodního toku. Dne 
17. listopadu 1925 připlul první člun, do kterého bylo naloženo 307,5 t krystalového cuk-
ru určeného pro Anglii. Protože se přeprava osvědčila, vybudovala firma Lanna 
v místě pod cukernými sklady vlastní přístaviště. Po 34 letech bylo zrušeno. Nákladní 
automobilová doprava začala rokem 1912, kdy bylo zakoupeno auto Praga. V roce 
1919 byla koupena dvě další auta - Austro Fiat; jezdila na železných obručích s řetě-
zovým pohonem. Automobilový park se rozrůstal úměrně s dobou. V době provozu 
vedlejších výroben sodovkárny a bonbonárny zajišťovala vlastní auta veškerý rozvoz 
těchto výrobků.

Po skončení druhé světové války byl cukrovar Modřany součástí České společnosti 
pro průmysl cukerní v Praze. Byla ukončena výroba na kávovně a později zrušena 

i bonbonárna „RA RA“. Část zaměstnanců přešla do podniku Orion Modřany. 1. ledna 
1950 byly připojeny k závodu cukrovary Uhříněves a Beroun. Název organizace se změ-
nil na Modřanské cukrovary, n. p. se sídlem v Modřanech. Různé organizační změny 
pak probíhaly i v dalších letech.

Koncem semdesátých let byla další existence cukrovaru Modřany značně nejistá. 1. 
ledna 1979 však vznikla Výzkumná a vývojová základna cukrovarnického průmyslu, 
do níž byl začleněn Výzkumný ústav cukrovarnický a cukrovar Modřany jako experi-
mentální závod.

Novodobá historie cukrovaru začíná v roce 1989. Závod se stává součástí státní akcio-
vé společnost Cukrspol Praha-Modřany a v jejím rámci je privatizován.

Demolice budov cukrovaru probíhala od roku 2002 do roku 2005. Zachován byl továr-
ní komín.

Realizace bytových domů v Modřanech začala pro společnost Skanska v roce 2011 ak-
vizicí první části pozemků po bývalém modřanském cukrovaru. V rámci této etapy bylo 
dokončeno cca 300 bytů. Na tuto výstavbu navázala Skanska v roce 2015 koupí další 
části pozemků, mezi ulicí Komořanská a železniční tratí. Na těchto pozemcích 
je plánovaná výstavba projektu Modřanský cukrovar, po jehož dokončení vznikne zhru-
ba 790 domovů. Návrh projektu je od jeho začátku vyvíjen v úzké spolupráci investora, 
městské části, města a veřejnosti v rámci procesu veřejné participace, která probíhala 
v letech 2016 a 2017. V roce 2018 byla zpracovaná architektonická studie, následoval 
proces EIA a v následujících letech získal projekt územní rozhodnutí na první 4 etapy. 
Od července 2022 probíhá výstavba první etapy, bytových domů A a B, dohromady 
celkem 112 domovů a 7 nebytových jednotek. Projekt je nyní rozdělen na 6 etap a jeho 
dokončení je naplánováno na rok 2029.
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1.5	 Rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar

Obytný komplex Modřanského cukrovaru je aktivován pomocí veřejného prostoru v ce-
lém jeho spektru, od polosoukromých prostor, jako jsou přístupné střechy plné zeleně, 
až po plně přístupné veřejné náměstí v srdci komunity. Hmota každého bloku ve tvaru 
písmene U se zelenými vnitrobloky a střešními komunitními terasami nabízí nový pro-
stor pro sociální interakci. Struktura se rozšiřuje se až k nábřeží Vltavy, kde přímo nava-
zuje na řeku prostřednictvím plánovaných pěších tras a cyklostezek, čímž se přístupný 
veřejný prostor rozšiřuje o další funkce a aktivity. Tento gradient veřejných prostranství 
slouží všem sousedním čtvrtím a klade důraz na komunitní aspekt projektu zpřístup-
něním širšímu okolí. Řešené území se sestává ze sedmi urbánních struktur zahrnujících 
790 bytů a celou škálu vybavenosti jako jsou kavárny, pivovar, menší komerční prosto-
ry, restaurace, mateřskou školu i loděnici. Srdcem lokality je hlavní náměstí 
s komunitním prostorem multifunkční haly, kde se převážná část vybavenosti koncent-
ruje a reaguje na specifické potřeby stávající a rozšiřující se místní komunity, která byla 
od počátku zapojena do procesu navrhování a formou participace mohla utvářet své 
budoucí prostředí a zdůraznit význam komunitního života a jemu odpovídající sociální 
infrastruktury. Dochovaný komín cukrovaru postavený v roce 1927 je pečlivě začleněn 
do nového městského bloku a slouží jako orientační bod a symbol oblasti 
při zachování její historické integrity. Identita a historická stopa lokality se kromě za-
chování komína odráží také v celkové siluetě struktury a použití recyklovaného staveb-
ního materiálu „Rebetong“, který je kreativní formou opětovného využití původního ma-
teriálu. Tento klíčový materiál, použitý v centrální části navrhované lokality, je vyráběn 
ze zachovaných zbytků cihel, čímž dotváří jedinečný industriální charakter místa. Tvoří 
jak konstrukční tak fasádní prvky a je plnohodnotnou vizuální připomínkou minulosti 
a funkčním i emocionálním spojením kolektivní paměti místa. Pokročilý systém modro-
zelené infrastruktury optimalizuje hospodaření s vodou, zatímco implementace obno-
vitelných zdrojů energie zmírňuje uhlíkovou stopu nové čtvrti a podporuje její biodiver-
zitu vytvořením přirozeného prostředí pro místní faunu i floru. 

Projekt je rozdělen je několika etap. Výstavba bude postupovat ze severu. Projektu 
se také dotýkají městské záměry v okolí, jejichž termín realizace zatím není jasný – vy-
budování tramvajové trati v zeleném pásu mezi Komořanskou ulicí a areálem cukro-
varu a úprava železniční trati – zvýšení jejího náspu a vytvoření podchodu, který celé 
území propojí s nábřežím řeky Vltavy. 

Detailní představení obytného komplexu Modřanský Cukrovar je uvedeno 
v samostatném soutěžním podkladu P05 Projekt nové rezidenční čtvrti v areálu 
Modřanského cukrovaru.

1.6	 Proces participace 

Pro zformování projektu Modřanského cukrovaru byla zásadní participace veřejnosti. 

Ještě před začátkem projektování urbanistického řešení proběhlo veřejné plánovací 
setkání a na něj navazující reprezentativní sociologický výzkum. Přitom bylo formulo-
váno, o jaké aktivity ve veřejných prostranstvích a v budovách je mezi obyvateli z okolí 
zájem, jaký vidí jako žádoucí charakter veřejných prostranství a celého urbanistického 
souboru a jakých rizik by se měl urbanistický návrh vyvarovat.

Nad pracovními návrhy urbanistického řešení v rámci vyzvané soutěže proběhlo druhé 
veřejné plánovací setkání, kde účastníci dávali podrobnou a strukturovanou zpětnou 
vazbu k pracovním návrhům a architekti podle toho ještě upravovali své návrhy.

Nad hotovým urbanistickým návrh proběhlo třetí veřejné plánovací setkání, kde účast-
níci diskutovali podrobněji umístění a seskupování aktivit ve veřejných prostranstvích.

Výsledky všech participativních setkání jsou uvedeny v soutěžním podklady P06 
Výstupy z participačních setkání.
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2	 ZADÁNÍ

2.1	 Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování návrhu výtvarných děl a prvkům pro jednu 
z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Mod-
řanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena 
na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného 
rozvoje. Součástí návrhu bude materiálové a technické řešení díla a jeho okolí. 
Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo. 

Veřejná prostranství jsou rozdělena do 5 lokalit s definovaným charakterem a náplní. 
Společným libretem pro všechna prostranství jsou HISTORIE - UDRŽITELNOST - KO-
MUNITA (viz bod 2.2. Libreto tohoto Zadání) Dále jsou doporučeny obecné principy 
a témata (viz bod 2.3 Další principy a témata tohoto Zadání) jako je edukativní charak-
ter intervencí, zasazení cukrovaru do kontextu prostoru a času a zapojení uživatelů 
do tvorby a prožití místa, které vychází z předchozí participace s veřejností. 

Investiční náklady pro všechny lokality jsou stanoveny na 8 050 000 Kč. Náklady jsou 
rozděleny mezi jednotlivé lokality dle předpokládaného rozsahu a náročnosti projektu 
(částka je uvedena u každé lokality v části 2.5 Popis lokalit v tomto Zadání). Uvedené 
investiční náklady jsou uvedeny včetně honoráře za dodání díla.

Ve všech řešených částech se předpokládá vybavení typizovaným mobiliářem potřeb-
ným pro využívání veřejných prostranství (posezení, odpadkové koše, informační objek-
ty, stojany jízdních kol apod.). Návrh typového mobiliáře a informačního systému není 
součástí soutěžního zadání. Vegetační úpravy a osvětlení budou řešeny samostatným 
projektem mimo tuto soutěž. U mobiliáře i vegetačních úprav je však možné uplatnit 
konkrétní přesně identifikované a popsané náměty na řešení v konkrétním místě, po-
kud to bude navazovat na ideu soutěžícího. 

2.2	 Libreto

Libreto je jednotící téma, které zajišťuje harmonické působení celku intervencí na všech 
lokalitách. Soutěžící můžou libreto interpretovat v návrhu nejrůznějším způsobem, 
využít jednu nebo všechny jeho části. V prezentaci návrhu by mělo být jasně vysvětle-
no, jak návrh z daného libreta vychází. Dodržování předepsaného libreta je součástí 
hodnocení návrhu. Celkovou kontinuitu intervencí v lokalitách bude zajišťovat porota 
svým výběrem vítězných návrhů.

Znění libreta je následující:

HISTORIE – UDRŽITELNOST – KOMUNITA, to jsou základní myšlenky konceptu 
návrhu nové obytné čtvrti Modřanského cukrovaru. Prolínají se, kombinují, pro-
stupují návrhem v různých vrstvách i měřítkách, objevují se v různých podobách. 

HISTORIE se do návrhu promítá odkazy na bývalý CUKROVAR ať už v zachování 
jeho SILUETY, KOMÍNA či odkazu OVOCNÝCH SADŮ v parku. 

Myšlenky udržitelnosti nalezneme v práci se ZELENÍ i VODOU (ať už dešťovou, 
pitnou či šedou), BIODIVERZITĚ, použitých MATERIÁLECH, navržených ENERGE-
TICKÝCH OPATŘENÍCH a DOPRAVĚ upřednostňující pěší a cyklodopravu. 

Důraz na KOMUNITU se objevuje v PARTICIPACI a v návrhu společných prostorů 
ve všech měřítkách – od těch nejveřejnějších pro návštěvníky ze širokého okolí, 
kterými může být PARK a NÁBŘEŽÍ, přes NÁMĚSTÍ a KOMUNITNÍ HALU pro lidi 
z celých Modřan až po VNITROBLOKY a SPOLEČNÉ TERASY pro samotné obyva-
tele. 

Od návrhu prvků do veřejného prostoru se očekává vytvoření autorského díla, které 
ačkoli může mít autorem zvolené originální samostatné téma, pomůže tyto základní 
myšlenky komunikovat, dále je rozvíjet a podpoří je. A to ať už si vybere jednu z nich 
anebo všechny tři jako celek.
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2.3	 Další principy a témata

Kromě jednotícího libreta jsou doporučeny další principy a témata, která vzešla přede-
vším z předchozí participace s veřejností. 

2.3.1	 Edukaticní charakter

Nabídnout možnost něco se dozvědět při pobytu ve veřejném prostranství. Pomoci 
oživit i dotvořit paměť místa s využitím propojení historie i nových vrstev. 

Veřejná prostranství i soubor jsou navrženy s řadou udržitelných principů, se kterými 
by se návštěvník měl mít možnost seznámit díky sdělením a prožitkům přímo v prosto-
ru, případně s propojením do on-line prostředí. 

Základem je využít veřejná prostranství pro to, aby se lidé něco dozvěděli sami bez 
programu a lektora, vhodné využít aktivity pro děti s rodiči a prarodiči – něco, 
co mohou spolu aktivně dělat, vymýšlet, zkoumat (od výzev k úkolům přes prvky, které 
je možno přetvářet a hrát si s nimi). Dále je možné využít prostor pro občasné progra-
my středisek ekologické výchovy. To znamená možnost specializovanějších sdělení, 
která doplní další aktivity a informace od lektora nebo v pracovních materiálech 
či on-line. Pro navázání na školní programy je místo daleko, využití pro standardní 
výuku s učitelem se nepředpokládá.

2.3.2	 Kontext v prostoru a čase

Vhodné je pracovat s kontextem a vývojem, například:

- Vazba na nábřeží řeky Vltavy - upozornit, nalákat na chystaný průchod k nábřeží

- Postupný růst celého urbanistického souboru a nastínění plánů dalších zatím nehoto-
vých etap – vývoj stavby cukrovaru a dalších okolních projektů např. tram, prozipovod-
ňová ochrana

2.3.3	 Zapojení do tvorby a prožití místa

Podpořit vlastní zapojení do tvorby a prožití místa: využít nedokončenost, osobitost, 
hravost. Nedotáhnout vše do finální podoby. Někde cíleně nechat dokončení interpre-
tace nebo účelu využití na představivosti nebo dokonce fyzické aktivitě lidí ve veřejném 
prostoru. 

Například

- zapojit do návrhu místní spolky – vodáci, alternativní školy, lesní školky

- možnost manipulovat s podobou místa – přesouvat mobiliář, prvky

- práce s proměnlivými materiály - např. vodou, pískem, blátem apod.

- využití nejednoznačných textur a objektů – poskytnující prostor pro vlastní fantazii a 
individuální způsob využití

2.4	 Limity pro návrh

- respektovat navržený průběh pěších stezek - to je tvarové i materiálové řešení (přes-
ná lokalizace stezek je uvedena v soutěžním podkladu P02 Mapové podklady)

- respektovat navržené řešení hospodaření s dešťovou vodou, především zasakování 
(přesná lokalizace zasakovacích ploch atd. je uvedena v soutěžním podkladu P02 
Mapové podklady)

Výsledné technické řešení povrchů, které je určené zejména tvarem a materiálem 
povrchu, je výsledkem několikaletého procesu hledání ideálního řešení mezi architek-
ty, investorem, budoucím správcem, projektantem a hlavně všemi dotčenými orgány. 
Složitá topografie terénu je určujícím faktorem zejména pro dopravní řešení, aby 
vycházely potřebné spády všech komunikací (včetně pěších), a řešení práce 
s dešťovými vodami. Z výše uvedených důvodů je třeba tato řešení respektovat.

- případné limity specifické pro konkrétní lokalitu jsou uvedeny v jejím popisu v části 
2.5 Popis lokalit tohoto Zadání
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2.5 	 Popis lokalit

2.5.1	 Lokalita č.1 - Vstup

popis lokality
Severovýchodní roh areálu je vstupní branou ze severu z ulice Komořanské. Tento 
vstup bude pravděpodobně sloužit zejména osobám pohybujícím se pěšky. To zna-
mená, že je významný zejména pro lokální pohyb v rámci Modřan – jak pro obyvatele 
Modřanského cukrovaru směřujícím do Modřan, tak pro obyvatele Komořan směřují-
cím do za novou vybaveností do cukrovaru (park, náměstí, komerce, služby, hala, MŠ, 
průchod na nábřeží Vltavy).

Vzhledem k tomu, že realizace celého záměru je rozdělena do etap a výstavba bude 
postupovat směrem ze severu, bude prvním a v určité fázi také jediným pěším vstu-
pem do území.

Před vybudováním podchodu ve střední části území bude obyvatelům sloužit i k cestě 
na nábřeží a před vybudováním nové tramvajové trati jej budou místní využívat 
i k cestě ke stávajícím tramvajovým zastávkám.

zeleň: Důležitou dominantou je stávající listnatý strom (ořech), který zůstane zachován 
nejblíže u vstupu. Dále bude prostor dle situace osázen kombinací listnatých stromů – 
habru, jasanu, jeřábu, hlohu a lípy. Povrchový vsak je navržen jako zatravněná mělká 
sníženina se štěrkovým podložím ve spodní vrstvě, může být ponechán jako přírodní, 
nesekaná louka s kvetoucími bylinnými porosty.

terén: Vymezené řešené území stoupá od vstupu na ulici Komořanské a U Spořitelny 
z kóty 200, 14 na kótu 201, 74 ve střední části, kde je chodník napojen na areálovou 
komunikaci se směrem na západ opět klesá na kótu 200,5 vstupu do objektu A2. Spád 
je největší okolo povrchového vsaku, kde na jedné ze stezek nalezneme schody (lemují 
severní okraj vsaku)  a na sousední hlavní parkové pěší komunikaci (z jihu vymezeného 
území) je spád 8%.

sítě technické infrastruktury: Ve vymezeném území se nachází povrchový vsak deš-
ťové vody a trasa NN, která neznamená významné omezení pro návrh.

pohled: 01_misto_c1
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předmět návrhu
Předmětem návrhu je objekt, či prvek, který v mentální mapě území působí jako 
významný bod, místo pro setkávání. Je možné si tu dát sraz, posadit se, prohodit pár 
slov, když se tu lidé v malé skupince potkají. Místo by mělo vytáhnout ideje, vizuál 
a náladu cukrovaru vstříc příchozímu a nalákat k návštěvě dalších prostranství. Možno 
doplnit dalšími drobnými objekty rozšiřujícími sdělení.

limity
Objekt lze umístit kdekoli ve vymezeném prostoru, musí respektovat zasakování v zá-
padní časti, směřování, tvar a povrch pěší stezky a průběh sítí technické infrastruktury.

Je třeba respektovat zachování stávajícího stromu a nezasahovat do jeho kořenového 
prostoru.

předpokládané investiční náklady pro lokalitu
2 000 000 Kč bez DPH

pohled: 02_misto_c1 fotografie stávajícího stromu
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2.5.2	 Lokalita č.2 - Prostor pro hru

popis lokality
Jedná se o první „zastávku“ na cestě lineárním parkem. Místo je schované od hlavní 
páteřní cesty na odbočce, která z hlavní cesty klesá a je tak umístěnou výrazně níže. 
Je na něj z hlavní komunikace vidět, nicméně ztrácí přímý kontakt. Prostor č. 2 přímo 
sousedí s terasou/předprostorem komerční jednotky v objektu A3. Ze západní strany 
navazuje na opěrnou zeď oddělujícím areál cukrovaru od železniční trati. V rámci řeše-
ní lokality č. 2 je možné a pracovat i se zábradlím na této opěrné zdi.

zeleň: Ve vymezením prostoru se počítá z vysázením tří jeřábů (přesná poloha stromů 
je uvedena v P02 Mapové podklady). V těsné návaznosti na vymezený prostor se na-
chází také muchovníky, javor, hloh a lípa. Ze severní strany na řešené prostor navazuje 
povrchový vsak - zatravněná mělká sníženina se štěrkovým podložím ve spodní vrstvě, 
je navržen ponechat jako přírodní nesekaná louka s kvetoucími bylinnými porosty. 
Počítá se také z jeho osázením listnatými stromy a keři.

terén: Samotné vymezené území mírně ve svahu, maximální rozdíl výšek navrženého 
terénu je do 40 cm.

sítě technické infrastruktury: Ve vymezeném prostoru se nenacházejí žádné omezu-
jící sítě technické infrastruktury.

předmět návrhu
Předmětem návrhu je umělecké dílo pro dětského uživatele, tedy prostor pro hru 
malých dětí ve věku přibližně 7 let a mladší s rodiči. Může se jednat o netradiční objekt 
(nebo více objektů), které budou rozvíjet dětskou fantazii. 

Pro navržené prvky není vyžadováno homologování pro oficiální dětská hřiště.

limity
Objekt(y) lze umístit kdekoli ve vymezeném prostoru, na severu sousedí se zasakova-
cím objektem, do kterého nelze návrhem zasahovat – vsak majetkově patří sousední-
mu SVJ. 

předpokládané investiční náklady pro lokalitu
750 000 Kč bez DPH

pohled: 01_misto_c2
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pohled: 02_misto_c2

pohled: 03_misto_c2
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2.5.3	 Lokalita č.3 - Klidová zóna

popis lokality
Jedná se o prostor podél hlavní cesty parkem. Ze západní strany navazuje řešené 
území přímo na opěrnou zeď oddělujícím areál cukrovaru od železniční trati. V rámci 
řešení lokality č. 3 je možné a pracovat i se zábradlím na této opěrné zdi. Ve velké části 
vymezeného prostoru – mezi cestou a zábradlím opěrné zdi se nachází povrchový 
vsak osázený vodomilnými rostlinami. Pruh řešeného území, který lemuje hlavní komu-
nikaci z východní strany sousedí s pozemky SVJ objektů B a C.

zeleň: Celá plocha na západ od páteřní parkové komunikace je určena pro povrchový 
vsak, který je řešen jako zatravněná mělká sníženina se štěrkovým podložím ve spodní 
vrstvě. Vsak je navržen ponechat jako přírodní nesekané louky s kvetoucími bylinnými 
porosty. Počítá se také s jeho hojným osázením listnatými stromy (přesná poloha stro-
mů je uvedena v P02 Mapové podklady). 

terén: Hlavní komunikace klesá směrem na jih k podchodu. Největší rozdíl upraveného 
terénu je 2 m. Spády páteřní parkové komunikace se pohybují do 6%. Terénní modula-
ce v místě povrchového vsaku.

sítě technické infrastruktury: V řešeném území se nachází povrchový vsak, který 
bude sloužit jako retence dešťových vod.

předmět návrhu
Předmětem návrhu je dotvoření méně strukturovaného prostoru velké zasakovací plo-
chy pro odpočinek. Doplnění pítkem a drobnými prvky, které dokáží zpestřit 
a prohloubit zkušenost při pobytu a procházce a také spočinout, posedět. Pracovat 
je možné také s pásem na druhé straně pěší stezky. V jižní části je doporučeno na-
vrhnout objekt pro hru starších dětí a trávení volného času teenagerů. Objekt by měl 
zaujmout a umožní delší pobyt včetně posezení. Předpokládá se stoupající aktivita 
směrem k centrální části cukrovaru (podchodu a náměstí).

limity
Respektovat zasakování dešťové vody ve většině území a přesnou polohu, tvar a po-
vrch pěší stezky. 

předpokládané investiční náklady pro lokalitu
1 300 000 Kč bez DPH

pohled: 01_misto_c3
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pohled: 02_misto_c3

pohled: 03_misto_c3
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2.5.4	 Lokalita č.4 - Aktivní terasy

popis lokality
Komplikovaný systém teras řeší velký terénní rozdíl téměř tří podlaží mezi hlavním ná-
městím a místem budoucího podchodu. Celkem propojuje několik veřejných prostran-
ství – hlavní náměstí, krytý komunitní prostor, náměstíčko u komína a místo budoucího 
podchodu v parku s vybaveností ve spodní části komunitního prostoru. Rampy jsou 
navržené s ohledem na maximální spády a nutnost napojení na zmíněné čtyři úrov-
ně. Záměrem návrhu bylo vytvoření pobytového svahu prorostlého zelení, který bude 
cestami a schodišti propojovat zmíněné úrovně a vyvarovat se monotónnímu pravi-
delnému uspořádání ramp s mezipodestami schodišť. Návštěvník prochází urbánním 
svahem, který kromě cest nabízí zeleň, pobytová místa a další aktivity. Může sloužit 
jako amfiteátr. Na stěně v místě budoucího průchodu se počítá s dočasným využitím 
pro lezeckou stěnu.

Vegetační zelené terasy – systém opěrných zdí směřující od náměstíčka u komínu 
směrem k ploše budoucího podchodu (podél opěrné zdi) navazují na loděnici/tělocvič-
nu a nabízejí se pro využití k venkovnímu workoutu.

popis navazujících prostor

Hlavní náměstí – „tradičnější“ náměstí urbánního charakteru. Jedná se o centrální 
prostor celého komplexu. Nachází se zde komerční parter se službami a zahrádkami 
restaurací. Počítá se s konáním např. vánočních trhů.

Komunitní prostor – Je tvořen dvěma částmi – krytým venkovním prostorem v horní 
částí, který navazuje schodištěm (sloužícím i jako amfiteátr) na hlavní náměstí. Má 
sloužit k různým společenským akcím (trhy, oslavy, letní kino, divadlo, koncerty, tančír-
ny, cvičení aj.) V podnoži této kryté haly se nachází menší zázemí s veřejnými toaleta-
mi, skladem a také prostorem pro malou kavárnu/ recepci/ denní centrum. Místo bude 
provozovat přímo městská část či samostatná organizace. Uvažuje se také o využití 
pro edukativní účel, přesný model provozu je ve fázi vývoje.

Náměstíčko u komína – malé náměstíčko jižně od aktivních teras. Nachází se zde ko-
mín, který se předpokládá využít jako rozhlednu. Z východní strany je uzavřen objektem 
pivovaru a ze západní a jižní objektem loděnice/tělocvičny (samotná tělocvična 
e umístěna v podzemí, na povrchu jsou objemy  skladu lodí a vstupu do tělocvičny 
s recepcí/ kavárnou/ bistrem). V parteru obytného objektu v severní části se počítá 
s relaxačním či fitness centrem.

pohled: 01_misto_c4
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zeleň: Stromy v této části ještě nejsou konkrétně druhově ani pozičně přesně specifi-
kovány. Jejich rozmístění v zelených plochách může být součástí návrhu. Je ale nutné 
vyhnout se konstrukcím a technickým sítím.

terén: Výškový rozdíl mezi náměstím a náměstíčkem u komína je asi 6 m. Mezi ná-
městíčkem u komína a nejnižší úrovní další 3 metry. Úroveň budoucího podchodu 
pod tratí směrem k řece je nejnižším místem v Modřanském cukrovaru. Tato plocha 
je také ve spádu směrem k místu budoucího průchodu.

sítě technické infrastruktury: Pod plochou v nejnižším místě území u budoucího 
průchodu se nachází retenční nádrž na dešťovou vodu. Z obou stran k vede dešťová 
kanalizace. Stoka dešťové kanalizace z jihu vede rovnoběžně s chodníkem pod systé-
mem vegetačních teras.

předmět návrhu
Předmětem návrhu je úprava povrchů, vegetace nebo doplnění prvků na fixní geomet-
rii teras. 

Zpevněné i vegetační terasy využitelné jak pro pobyt a posezení, tak pro pohyb 
a cvičení i pro sledování kulturních akcí. Předpoklad je využít vlastních teras a k nim 
doplněných prvků (například pro parkour nebo workout).

Vhodné je využití vody z retenční nádrže anebo přímo dešťové vody pro vodní prvky 
(například žlábky ve zpevněných plochách s kaskádami, kde voda po dešti teče, prvky 
na pro dětí, padající vodu ze střechy)

limity
Limitem je zachování základní geometrii systému ramp a schodišť spolu s podestami. 
Zachovat navrženou průchodnost v území pomocí ramp a pobytových schodišť. 
Je možné pracovat s doplněním/odhalováním svahů a opěrných zdí, posezení, zeleně 
aj. Je nutné zachovat a respektovat sítě technické infrastruktury a příjezd k revizním 
šachtám. Celá spodní plocha u budoucího průchodu musí být pojezdová těžkou tech-
nikou.

předpokládané investiční náklady pro lokalitu
1 000 000 Kč bez DPH

pohled: 02_misto_c4

pohled: 03_misto_c4



24

ART.cukrovar
P01 Zadání

2.5.5	 Lokalita č.5 - Náměstí 

popis lokality

Nové náměstí v areálu Modřanského cukrovaru se má stát hlavním veřejným prosto-
rem jak samotného areálu tak Modřan. Jelikož na samotné náměstí navazuje krytý 
komunitní prostor, bude možné náměstí využít pobytovějším způsobem, protože různé 
společenské události se mohou konat právě v přilehlém komunitním prostoru. 

Centrální část náměstí vymezená čtvercem je „zastřešena“ baldachýnem z korun stro-
mů. Tento pobytový čtverec je tvořen různými povrchy – od plně zpevněných v místech 
hlavních pěších tahů, přes dřevěné terasy, mlatové a štěrkové plochy až po travinové 
záhony. V parteru všech objektů na náměstí se nachází komerční vybavenost a je tak 
na náměstí potřeba počítat se zahrádkami restaurací. Pod částí náměstí se nacházejí 
podzemní garáže objektu D. 

Severní strana náměstí je ukončena terénním zlomem se zábradlím. Západní strana 
náměstí navazuje na pobytové rampy směřující k budoucímu podchodu pod tratí 
a také na zastřešený komunitní prostor. Na z výhodní strany je přístup na náměstí 
od ulice Komořanské umožněn zejména dvěma místy – průchodem v objektu D a mezi 
objekty D a E. Vstup mezi objekty D a E je určený i pro příjezd HZS, ambulance, záso-
bování komercí a údržby náměstí. 

Na náměstí budou použity materiály v odstínech červené barvy. V rámci středního 
čtverce se počítá se zkušebními plochami pro dlažbu z rebetongu. 

zeleň: Je třeba respektovat navržené sadové úpravy. Ve vstupní části mezi domy D 
a E jsou navrženy 3 platany. Ve čtverci jsou navrženy dřezovce. A v severní části ná-
městí směrem k hale je navržen jeden solitérní platan.

terén: Řešené území lokality č. 5 je v rovině.

sítě technické infrastruktury: Náměstí je umístěno vedení inženýrských sítí dle sou-
těžního podkladu P02 Mapové podklady. Pod středním čtvercem se nacházejí retenční 
nádrže dešťové vody. Vzhledem k předmětu návrhu a jeho intervencím se nepředpo-
kládá konflikt s inženýrskými sítěmi.

pohled: 01_misto_c5
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předmět návrhu

Předmětem návrhu je umělecký prvek nebo prvky na náměstí, z nichž alespoň jeden 
bude vodní. Umělcké dílo by mělo navázat na tradici sochařské výzdovby průmyslo-
vých Modřan a stát se ústředním uměleckým dílem areálu. Kromě klasického pojetí so-
chy se může jednat i o drobný vodní prvek jako je pítko nebo mlžítko, horizontální prvky 
nevystupující z dlažby (nebudou v kolizi s provozem náměstí) nebo pohyblivý mobiliář.

limity
Respektovat návrh tvarového řešení náměstí, příjezdových tras hasičů, předpokláda-
ných zahrádek restaurací, podzemní garáže a vedení inženýrských sítí.

předpokládané investiční náklady pro lokalitu
3 000 000 Kč bez DPH

pohled: 04_misto_c5

pohled: 06_misto_c5 pohled: 05_misto_c5


